

## TÉRMINOS DE REFERENCIA CONSULTORÍA

### **Elaboracion y colocado de astas de concreto armado como mecanismo de Alerta en situación de inundación en 15 puntos identificados al margen del río Rímac.**

#### **1. Descripción**

El proyecto “Fortalecimiento de la Red Nacional de Alerta con un Enfoque de Abajo hacia Arriba” busca mejorar la preparación para la respuesta de la población que se encuentra vulnerable a través de la implementación de sistemas de alerta temprana (SAT) de alcance comunitario, y que se integrarán a la Red Nacional de Alerta Temprana (RNAT). El proyecto es implementado por un consorcio liderado por Ayuda en Acción, con la participación de ADRA, Practical Action y PREDES, siendo su ámbito de aplicación las cuencas del río Rímac y río Chili en los departamentos de Lima y Arequipa respectivamente, gestionaron el financiamiento a la Unión Europea Ayuda Humanitaria y Protección Civil para la implementando acciones en las áreas prioritarias del proyecto “Fortalecimiento de la red nacional peruana de alerta temprana con un enfoque ascendente”.

Practical Action es una organización innovadora de desarrollo internacional que pone en práctica ideas ingeniosas para que las personas en situación de pobreza puedan cambiar su mundo. Ayuda a las personas a encontrar soluciones a algunos de los problemas más difíciles del mundo, los cuales empeoran con el creciente impacto del cambio climático y la persistente desigualdad de género. Trabaja mano a mano con las comunidades para generar soluciones ingeniosas, sostenibles y apropiadas en agricultura, agua y manejo de residuos, resiliencia climática y energías renovables. Comparte este conocimiento para que sus acciones sean la semilla de grandes cambios.

#### **2. Objetivo del Consultoría:**

Elaboración y colocado de astas de concreto armado como mecanismo de alerta en 15 puntos identificados en los Asentamientos Humanos de los distritos de Chosica, Chaclacayo, Ate.

#### **3. Actividades del contrato.**

- Planificación de la actividad.
- Elaboracion de asta de concreto armado con recubrimiento de tubos de pvc.
- Colocado de asta en los puntos identificados por el equipo técnico.
- Informe de la consultoría.

#### **4. Productos**

<b>Producto</b>	<b>Plazo de entrega</b>	<b>Ponderación de pago</b>
<b>Primer Producto.</b> Presentación de plan de trabajo	A los 02 días de la firma del contrato.	50% del monto total
<b>Segundo producción.</b> Informe de colocado de asta de concreto armado	A los 10 días de la firma del contrato.	50% del monto total

<b>Total</b>	<b>7 días</b>	<b>100% del monto</b>

## 5. Detalle del producto final.

Cada producto será aprobado por las oficinas competentes de la Municipalidad y Practical Action

## 6. Periodo de contrato

La contratación del Consultor es por 7 días

## 7. Perfil Requerido

- Maestro de obra ,
- Experiencia mínima de 2 años en dicho trabajo constructivo
- Persona organizada, disciplinada, habilidad en relaciones humanas, proactiva, amable y tolerante.

Valores: Integridad, ética profesional, honradez y sensibilidad para relacionarse sin discriminar (personas con discapacidad, edad, género, religión, nivel socio-económico)

## 8. Disponibilidad

Disponibilidad inmediata

## 9. Presentación de candidatos(as)

Remitir su candidatura por vía electrónica a: [postulantes@practicalaction.org](mailto:postulantes@practicalaction.org)

## 10. Documentos requeridos

Hoja de vida (hasta máximo 4 páginas A4) que contenga datos generales, estudios académicos, experiencia laboral, personas de referencia e indicar **su propuesta técnica y económica (obligatorio)**.

## 11. Modalidad de selección

Profesional de la zona